IL PRESENTE DISEGNO/ELABORATO E' DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA SET s.r.l. PERTANTO RISULTA VIETATA OGNI TIPO DI RIPRODUZIONE O TRASMISSIONE SENZA AUTORIZZAZIONE

SERVIZI EDILIZIA TERRITORIO

www.studioset.it

SOCIETA' DI INGEGNERIA

ICMQ
CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO N.07111

33170 PORDENONE - ITALIA
VIALE DANTE 58
tel (+39) 0434 522909 - 247457
fax (+39) 0434 228847
ufficio.progettazione@set-pn.it

IL PRESENTE DISEGNO/ELABORATO E' DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA SET s.r.l. PERTANTO RISULTA VIETATA OGNI TIPO DI RIPRODUZIONE O TRASMISSIONE SENZA AUTORIZZAZIONE

TECNICO INCARICATO

DIRETTORE TECNICO

PROGETTO STRUTTURE

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

PROGETTO IMPIANTO TERMICO

Rev.n°	DESCRIZIONE MODIFICA	Data	Firma	Verifica

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA PORDENONE
COMUNE MORSANO AL TAGLIAMENTO
COMMITTENTE AMM.NE COMUNALE

INDIRIZZO PIAZZA DANIELE MORO N. 3

OGGETTO DELL'INTERVENTO

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE

OGGETTO DELLA TAVOLA

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

H

ALLEGATO

DATA 23.03.2021 SCALA

DISEGNATO DA	AC
VERIFICATO DA	R.B.
APPROVATO DA IN DATA	R.B.
RIFERIMENTO LAVORO	2020_62

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico del presente **progetto esecutivo** conferma l'impegno complessivo di spesa previsto in sede "definitiva" pari ad Euro 207.000,00, distinguendolo però nel seguente modo:

A -	Lavori:				
	1 - Lavori a base d'asta:				
	A1.1) Appalto A1 - Manutenzione pav. sportiva	Euro	59.630,00		
	A1.2) Appalto A2 - Manutenzione impianto ill. pubblica .	Euro	26.769,06		
	A1.3) Appalto A3 - Manutenzione marciapiedi	Euro	47.313,43		
	Totale lavori a base d'asta	Euro	133.712,49		
	2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:				
	A2.1) Appalto A1 - Manutenzione pav. sportiva	Euro	484,93		
	A2.2) Appalto A2 - Manutenzione impianto ill. pubblica .	Euro	1.540,93		
	A2.3) Appalto A3 - Manutenzione marciapiedi	Euro	2.051,93		
	Totale oneri per la sicurezza	Euro	4.077,79		
	Totale lavori			Euro	137.790,28
B -	Somme a Disposizione dell'Amministrazione:				
	1 - Spese generali e tecniche omnicomprensive:				
	- per progettazione definitiva	Euro	6.597,95		
	- per progettazione esecutiva, sicurezza e D.L.	Euro	21.604,21		
		Euro	28.202,16		
	2 - I.V.A. 22 % di A)	Euro	30.313,86		
	3 - Oneri ENEL per spostamento contatore, compresa IVA	Euro	610,00		
	4 - Incentivo personale: 2% di A) x 0,20 + 2% di A) x 0,80 x 0,25	Euro	1.102,32		
	5 - Imprevisti	Euro	8.981,38		
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne			Euro	69.209,72
	IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA			**Euro**	**207.000,00**

Pordenone, 23.03.2021

Il Progettista

SET s.r.l.

Arch. Roberto Bove