

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE LIGNEE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Bonfada Gasparotto Massimo



QUADRO ECONOMICO

MOR_DE_EC_005

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

MAGGIO 2024

PROGETTAZIONE :



SOMME "A": IMPORTO LAVORI		EURO	
----------------------------------	--	-------------	--

A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€	86 181,88
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	8 527,64
Sommano A		€	94 709,52

SOMME "B": SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		EURO	
---	--	-------------	--

B.1	I.V.A. 10% su lavori	€	9 470,95
B.2	Spese tecniche di progettazione e generali omnicomprendenti	€	30 000,00
B.3	Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e oneri riflessi (2% di A)	€	1 894,19
B.4	Contributi di gara	€	225,00
B.5	Imprevisti, arrotondamenti (IVA INCLUSA)	€	13 700,34
Sommano B		€	55 290,48

TOTALE A + B		€	150 000,00
---------------------	--	----------	-------------------